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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA AL CENTRO SOCIAL
Y CULTURAL DEL PASEO ILLETES. T.M. CALVIA.

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El actual equipo de gobierno municipal tiene entre otros objetivos el de mejorar
todos los accesos a los centros y edificios municipales, suprimiendo las

barreras arquitectonicas que lo impidan.

El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las
materias que han de ser objeto de la contratacion y posterior ejecucion de las

obras.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras de “Mejora de la
accesibilidad para las personas con movilidad reducida al centro social y

cultural del paseo de llletes. T.M. Calvia”.

3.- ANTECEDENTES

El local social y cultural del Ayuntamiento de Calvia situado en el paseo de
llletes ocupa unos locales en la planta primera de un centro comercial. El
acceso a esta planta se realiza a través de una serie de escaleras que impiden
el acceso a las personas con movilidad reducida. Ademas en la misma planta
hay zonas con desniveles, debiendo subirse escaleras para acceder al resto de

locales.
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Se ha descartado la colocacién de un ascensor a causa de los problemas de

mantenimiento y las frecuentes averias. La solucion elegida es la construccion
de rampas adaptadas que garanticen en cualquier circunstancia que los

usuarios puedan acceder a la planta primera.

4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL
CONTRATISTA

Las obras consisten basicamente en la construcciéon de una rampa que permita
salvar el desnivel existente entre la acera (cota +48,09) y la planta primera del

centro comercial (cota +51,06) resultando un desnivel de 2,97 m de altura.

Se desplazara una hornacina de telefénica sin servicio que se encuentra justo
en el inicio de la rampa. Esta tendra una pendiente maxima del 8% y cada 9 m
tendra una zona plana con un minimo de 1,5 m de largo; el ancho sera de 1,3

m y el pavimento ser& de solado de gres antideslizante.

Se instaran en los laterales una barandilla de acero inoxidable de 1 m de lato y

con un segundo pasamanos a 70 cm de altura

La rampa se formara con muros de blogue de hormigén y el interior sera
rellenado con tierra debidamente compactada para terminar con una solera de
10 cm de hormigén y mallazo. Se utilizara hormigén aligerado cuando las

rampas se apoyen sobre la estructura y para hacer los rellanos horizontales.

Para dar continuidad a una tuberia de pluviales se har4 una zanja y se

desplazara.

En el lateral izquierdo se reconstruiran las jardineras y se plantaran arbustos.
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En ningun caso podran acometerse otras obras complementarias, adicionales o

reformas de las inicialmente proyectadas sin previa autorizacion por escrito de

la Administracion.

Sera ademas obligacion del Contratista ejecutar a su costa cuanto sea
necesario para la mejor conservacion y limpieza de las obras y su entorno
fisico inmediato, asi como la correcta sefalizacion y acondicionamiento para
garantizar la seguridad de personas y bienes ademas de aquellas otras
medidas que, sin separarse del espiritu y recta interpretacién de este Pliego, lo
disponga por escrito la Administracion contratante.

El adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la direccion
inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que

ejecute.

El Jefe de Obra actuard como delegado del contratista, y sera formalmente
propuesto al Director de la Obra. Su aceptacion podra ser denegada por el
Director, tanto al principio como en cualquier momento, Si a su juicio existen
motivos para ello. El Director de la Obra podra exigir que no se trabaje si no
hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de Obra, siendo la responsabilidad

de su demora y sus consecuencias a cargo del contratista.

El Jefe de Obra seré el interlocutor del Director de la Obra, con obligacién de
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director.
También deberd acompafar al Director en todas sus visitas de inspeccion a la
obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del

Director, incluso en presencia suya, si asi lo requiere.

Se abrira un "Libro de Ordenes" por el Director de Obra, que sera custodiado
en obra por el contratista, en lugar seguro y de facil disponibilidad para su

consulta y uso.
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El Contratista cuidara muy especialmente todos los aspectos relativos a
medidas de Seguridad y Salud en las obras, observando escrupulosamente la

legislacion vigente en cada momento.

El Contratista esta obligado a colocar a su costa en el emplazamiento de las
obras y en lugar bien visible un cartel anunciador de las mismas con las
caracteristicas, diseflo y dimensiones que indique oportunamente la

Administraciéon contratante.

Una vez finalizadas las obras, el contratista esta obligado a presentar, a su
cargo, un “as-built” que comprenda el resultado final de las mismas, incluyendo

los planos de las obras realmente ejecutadas en soporte informéatico.

Se prevé la posibilidad de un modificado de obra por el apoyo de las rampas

sobre el terreno natural o los forjados de los locales.

5.- CONDICIONES GENERALES.

El Jefe de Obra deberd ser técnico competente en la materia, y debera
mantener una presencia constante en la obra siempre que asi lo requiera la
Direccién Facultativa. El incumplimiento reiterado de esta obligacion podra ser

causa de rescision de contrato por parte de la Administracion contratante.
No se exige clasificacion del contratista para esta obra.
Cualquiera de las personas (responsables y operarios) que el Contratista

adjudicatario de las obras pueda tener en ellas, podran ser rechazadas en

cualquier momento por la Administracién contratante si se estima que no
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cumplen adecuadamente con las competencias y obligaciones de su puesto, en

cuyo caso deberan ser sustituidos de inmediato por aquél.

Los costes ocasionados con motivo de las pruebas, ensayos de control de
materiales y unidades de obra y certificaciones de garantia de calidad sera con
cargo al Contratista adjudicatario de las obras hasta una cuantia de un uno por
ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucién Material de la oferta adjudicada, por
cuanto los precios del proyecto de obras los incluyen en su constitucion.

Sin perjuicio de los ensayos y andlisis previstos, en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, en los que se estara al contenido del
mismo; el Director de la Obra puede ordenar que se realicen otros ensayos o
andlisis de materiales y unidades de obra y certificaciones de garantia de
calidad, y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten

pertinentes.

A los efectos anteriores, el nimero, naturaleza y alcance de las pruebas,
ensayos 0 analisis a realizar sera decidido por la direccibn de obra, quien
también designara la empresa o empresas que los van a practicar; asumiendo
el contratista el pago directo de su importe a las empresas que los realicen,

siempre teniendo en cuenta la cuantia maxima indicada.

El resultado de las pruebas serd entregado por la empresa designada a la
direccion de obra a través del contratista.

En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las

empresas de control se realizara directamente por el Ayuntamiento.

No obstante lo anterior, en el caso de que la direccion facultativa decida

realizar ensayos que se estimen necesarios como consecuencia de defectos en
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la calidad de materiales o en la ejecucion de la obra, éstos no tendran tal

limitacion, y correran integramente por cuenta del contratista.

Todos los permisos y suministros ocasionalmente necesarios para la
realizacion de las obras seran gestionados por el contratista adjudicatario. La
Administracion contratante ejercera unicamente la coordinacion institucional y

facilitara cualquier informacién o apoyo que se le pueda solicitar al respecto.

Se podréa requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentacion
del proyecto ante asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé

un maximo de 2 presentaciones publicas.

6.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la realizacion de las obras es de dos (2) meses a partir de la
fecha de firma del acta de comprobacién de replanteo.

7.- PRESUPUESTO

El presupuesto de licitacion es de sesenta y tres mil novecientos ochenta y
siete euros con sesenta y nueve céntimos (63.987,69 euros) mas trece mil
cuatrocientos treinta y siete euros con cuarenta y un céntimos (13.437,41- €)
gue dan un total de setenta y siete mil cuatrocientos veinticinco euros con diez
céntimos (77.425,10.- €).

Oferta econdmica con valores anormales o desproporcionados

Se consideraran, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que

se encuentren en uno de los siguientes supuestos:

Siempre: Cuando la oferta realizada por el licitador sea inferior al presupuesto
base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.
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Dependiendo del nimero de licitadores.

*Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

*Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media.

*Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media
s6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo
caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se

calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Si la oferta econdmica del licitador que ha obtenido mayor puntuacién global de
acuerdo con los criterios de valoracion indicados anteriormente, resultase
incursa en presuncion de anormalidad, se recabara la informacion necesaria
para que la mesa de contratacion pueda estar en disposicion de determinar si
efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacion con la prestacién
y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no resulta
anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar
la obra. Para ello, se solicitara al licitador, por escrito, las precisiones que
considere oportunas sobre la composicién de la citada oferta econémica y sus
justificaciones. El licitador dispondra de un plazo maximo de tres (3) dias
naturales, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para presentar sus

justificaciones también por escrito.
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Si transcurrido este plazo no se aportase la justificacion requerida o la aportada

no fuese satisfactoria, se entendera que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados siendo
ésta rechazada. A continuacién se acordard la adjudicacion a favor de la
siguiente proposicion econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden
en que las ofertas hayan sido clasificadas conforme a los criterios indicados
anteriormente. Si, por el contrario, la justificacion aportada fuese solvente se
procedera a adjudicar el contrato al licitador que ha obtenido la maxima

puntuacion.

El ayuntamiento de Calvia no asume compromiso alguno con los ofertantes por
el hecho de su admision al procedimiento de selecciébn. No se aceptaran
ofertas que sean superiores al presupuesto de licitacion recogido en el

presente pliego.

El ayuntamiento de Calvia se reserva el derecho de declarar desierto el
procedimiento de seleccion. El adjudicatario, vendra obligado a la suscripcion,
a su cargo, de las pdlizas de seguros que resultasen obligatorias. Las
cuestiones surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos
del pliego y el subsiguiente contrato, seran resueltas por el 6rgano de

contratacion.

Calvia, 20 de julio de 2017

Miguel Angel Sagrera
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Coordinador Técnico de Vias y Obras



-

ANEXO 1: PROYECTO DE CONSTRUCCION

Ajuntament de Calvia
Mallorca

MAEJAETYOT L/ 08EEE0ZE900G VD

._
ASO WUOD "B IA [@D "8U | [uaupe mwa//:Sd 13y ‘B ASD IP0D [@ JUINPOJiul juaundop |8 Jeladnoss lod ______E—::__—:::__:___ :_ : _ __7 _________ 7_____

‘NSO




