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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN
DE OBRAS DE “DOTACIÓN DE ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN
CALISTENIA DE URB. GALATZÓ. TM CALVIÀ”

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto  del  contrato  es  la  ejecución  de  las  obras  del  proyecto  de  “Dotación  de  iluminación  y
rehabilitación de pavimento en Calistenia de Urb. Galatzó. TM Calvià”, por el Ajuntament de Calvià, con la
finalidad de dotar de dos postes con focos para la iluminación conectado a la linea de alumbrado existente
y rehabilitar el pavimento de caucho.

2. ANTECEDENTES

Actualmente el parque de Calistenia de la urbanización de Galatzó no cuenta con ningún sistema de
iluminación, solo cuenta con unas farolas de alumbrado a lo largo del camino de acceso, por lo que no se
le puede dar uso al parque en horario nocturno, una situación que los usuarios del parque solicitan para
que pueda ser sea subsanada. Por otro lado, el pavimento de caucho, se encuentra muy deteriorado por
el paso del tiempo y el uso intensivo del parque. La solución adoptada es la instalación de dos postes de
acero inoxidable para fijar dos focos conectados a la linea de alumbrado existente para dotar de una
iluminación uniforme al parque, la tipología de los postes proyectada es solución que en un futuro pueda
servir también para el anclaje de unas velas para dotar de zonas de sombra. Respecto al pavimento, se
opta para la reparación del pavimento actual mediante parches de SBR en las zonas más deterioradas y
una capa de 1 cm de EPDM en toda la superficie.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA

El  proyecto  consta  de  la  demolición  del  bordillo,  pavimento  y  solera  del  ámbito  de los  postes  de
iluminación para la  excavación  y  hormigonado de la  cimentación.  A continuación se realizaran  las
zanjas para la lineas de alumbrado y las arquetas y picas de toma de tierra correspondientes.  Se
pasarán las lineas de alumbrado y se realizará el relleno y compactado de las zanjas. Las zapatas se
realizaran  contra  el  terreno  con  hormigón  amarado de  1,00  x  1,00  m x  1,00  m para  soportar  las
tracciones del poste y se dejan las placas de anclaje embebidas. Se repondrá el bordillo perimetral y se
ejecutará  la  nueva  solera  de  hormigón  de  15  cm de  espesor.  A continuación  se  limpiará  todo  la
superficie del pavimento de caucho de 220 m2 aprox. para reponer los parches de caucho mediante
SBR de grosor medio 12 cm y una capa de 1 cm de EPDM de color a elegir por la DF en toda la
superficie del parque. Por último se realizará la instalación de los dos postes de acero inoxidable de 4 m
de altura libre de diámetro 120 mm y pared 2mm, los postes deberán estar provistos de caja de
compuerta de registro para fusible a
30  cm  del  suelo,  según  especificación  en  planos.  Los  dos  focos  tipo  LED  de  91  W  según
especificaciones de presupuesto.

A modo de resumen las actuaciones a ejecutar se engloban en los siguientes capítulos:

 DEMOLICIONES
 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
 HORMIGONES, FIRMES Y PAVIMENTOS
 REMATES Y AYUDAS
 CERRAJERÍA
 INSTALACIONES
 PINTURA
 GESTIÓN DE RESIDUOS
 SEGURIDAD Y SALUD
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En ningún caso podrán acometerse otras obras complementarias, adicionales o reformas de las
inicialmente proyectadas sin previa autorización por escrito de la Administración.

Será además obligación del Contratista ejecutar a su costa cuanto sea necesario para la mejor
conservación  y  limpieza  de  las  obras  y  su  entorno  físico  inmediato,  así  como  la  correcta
señalización y acondicionamiento para garantizar la seguridad de personas y bienes además de
aquellas otras medidas que, sin separarse del espíritu y recta interpretación de este Pliego, lo
disponga por escrito la Administración contratante.

El  adjudicatario  asumirá  las  responsabilidades  inherentes  a  la  dirección  inmediata  de  los
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

El Jefe de Obra actuará como delegado del contratista, y será formalmente propuesto al Director
de  la  Obra.  Su  aceptación  podrá  ser  denegada por  el  Director,  tanto  al  principio  como en
cualquier momento, si a su juicio existen motivos para  ello.  El Director  de  la  Obra  podrá
exigir  que no se  trabaje  si no hay nombrado,  aceptado y presente  un Jefe de  Obra, siendo  la
responsabilidad de su demora y sus consecuencias a cargo del contratista.

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir todas las
comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director. También deberá acompañar  al Director
en todas sus visitas de inspección a la obra,  y transmitir  inmediatamente a su personal las
instrucciones que reciba del Director, incluso en presencia suya, si así lo requiere.

Se abrirá un "Libro de Órdenes" por el Director de Obra, que será custodiado en obra por el
contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso.

El Contratista cuidará muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de Seguridad y
Salud en las obras, observando escrupulosamente la legislación vigente en cada momento.

4. CONDICIONES GENERALES.

El Jefe de Obra deberá ser técnico competente en la materia, y deberá mantener una presencia
constante en la obra siempre que así lo requiera la Dirección Facultativa.  El incumplimiento
reiterado  de  esta  obligación  podrá  ser  causa  de  rescisión  de  contrato  por  parte  de  la
Administración contratante.

Cualquiera de las personas (responsables y operarios) que el Contratista adjudicatario de las
obras pueda tener en ellas, podrán ser rechazadas en cualquier momento por la Administración
contratante si se estima que no cumplen adecuadamente con las competencias y obligaciones
de su puesto, en cuyo caso deberán ser sustituidos de inmediato por aquél.

Los  costes  ocasionados  con  motivo  de  las  pruebas,  ensayos  de  control  de  materiales  y
unidades  de  obra  y  certificaciones  de  garantía  de  calidad  será  con  cargo  al  Contratista
adjudicatario de las obras hasta una cuantía de un uno por ciento (1%) del Presupuesto de
Ejecución Material de la oferta adjudicada, por cuanto los precios del proyecto de obras los
incluyen en su constitución.

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos, en su caso, en el pliego de prescripciones
técnicas del proyecto, en los que se estará al contenido del mismo; el Director de la Obra puede
ordenar  que  se  realicen  otros  ensayos  o  análisis  de  materiales  y  unidades  de  obra  y
certificaciones de garantía de calidad, y que se recaben los informes específicos que en cada
caso resulten pertinentes.

A los efectos anteriores, el número, naturaleza y alcance de las pruebas, ensayos o análisis a
realizar será decidido por la dirección de obra, quien también designará la empresa o empresas

C
S
V
:

C
A
L
3
0
5
5
0
3
4
3
5
0
0
3
3
5
S
1
0
3
J
D
3
B
D
G

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v



que los van a practicar; asumiendo el contratista el pago directo de su importe a las empresas
que los realicen, siempre teniendo en cuenta la cuantía máxima indicada.

El resultado de las pruebas será entregado por la empresa designada a la dirección de obra a
través del contratista.

En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las empresas de
control se realizará directamente por el Ayuntamiento.

No obstante lo anterior, en el caso de que la dirección facultativa decida realizar ensayos que se
estimen  necesarios  como  consecuencia  de  defectos  en  la  calidad  de  materiales  o  en  la
ejecución de la obra, éstos no tendrán tal limitación, y correrán íntegramente por cuenta del
contratista.

Todos los permisos y suministros ocasionalmente necesarios para la realización de las obras
serán  gestionados  por  el  contratista  adjudicatario.  La  Administración  contratante  ejercerá
únicamente la coordinación institucional y facilitará cualquier información o apoyo que se le
pueda solicitar al respecto.

Se podrá requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentación del proyecto ante
asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé un máximo de 2 presentaciones
públicas.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

Las obras se ejecutarán en un máximo de 2 semanas desde la formalización del contrato. El
pedido de material se realizará el mismo día de la firma del contrato por parte de la constructora.

6. PLAZO DE GARANTÍA

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el
plazo de garantía
es de 1 año.

7. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO
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8. FORMA DE PAGO

El pago del precio del contrato se realizará mediante la presentación por el adjudicatario de una
factura, al finalizarse las obras. Esta factura será conformada por los servicios municipales.

9. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La empresa  adjudicataria  será  la  que  presente la  oferta  económica  más ventajosa  relación
calidad-precio.

5. RESPONSABLE DEL CONTRATO

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Vías y Obras o la persona en la
que  delegue,  de  acuerdo  con  el  artículo  62.2  de  la  LCSP 9/2017  y  al  que  corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta ejecución de las obras.

 Juan Contestí Murci Vº Bº Joan Amengual Reinés

Arquitecto técnico municipal 
Área infraestructuras.

Gerente del ICE
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