
PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN EN EN PERFIL DEL CONTRATANTE

EXPTE.  Nº   113/17   Procedimiento  abierto  “Redacción  del  proyecto  de
construcción de la remodelación y mejora de la Avenida del Rei Jaume I entre
la  calle  Lisboa  y  el  Caló  d'en  Pellicer  –  Santa  Ponça”  correspondiente  al
contrato de “Redacción de varios proyectos para el Ajuntament- Lote 1”

Contrato formalizado en fecha 30 de enero de 2018.

Adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de enero de 2018.

Adjudicatario:   Ricardo González Enseñat.

Importe adjudicación: 12.350,00€, al que corresponde por IVA la cuantía de 2.593,50€,
totalizándose el precio en 14.943,50€

Mejoras: las contenidas en su oferta.

Plazo de ejecución   del contrato: tres semanas, según su proposición técnica.

EXPTE.  Nº   113/17   Procedimiento  abierto  “  Redacción  del  proyecto  de
construcción de la remodelación de la Gran Via Puig des Teix de Santa Ponça -
Lote 2”

Contrato formalizado en fecha 15 de febrero de 2018.

Adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2018.

Adjudicatario:  UAP 2100, S.L.

Importe adjudicación: 8.585,00€, al que corresponde por IVA la cuantía de 1.802,85€,
totalizándose el precio en 10.387,85€

Mejoras: las contenidas en su oferta.

Plazo de ejecución   del contrato: tres semanas, según su proposición técnica.



EXPTE.  Nº   113/17   Procedimiento  abierto  “Redacción  del  proyecto  de
construcción del embellecimiento y reordenación de las calles y zonas verdes
de la calle París y la calle  Germans Pinzón de Palmanova - Lote 3”

Contrato formalizado en fecha 30 de enero de 2018.

Adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2018.

Adjudicatario:   GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.

Importe adjudicación: 12.600,00€, al que corresponde por IVA la cuantía de 2.646,00€,
totalizándose el precio en 15.246,00€

Mejoras: las contenidas en su oferta.

Plazo de ejecución   del contrato: tres semanas, según su proposición técnica.

EXPTE.  Nº   113/17   Procedimiento  abierto  Redacción  del  proyecto  de
construcción de mejoras en diversas calles de Torrenova – Lote 4

Contrato formalizado en fecha 20 de febrero de 2018.

Adjudicación por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de enero de 2018.

Adjudicatario: DAW OFFICE S.L.P.

Importe adjudicación: 9.611,40€, al que corresponde por IVA la cuantía de 2.018,39€
totalizándose el precio en 11.629,79€.

Mejoras: las contenidas en su oferta.

Plazo de ejecución del contrato: diecisiete (17) días (3,4 semanas), según su 
proposición técnica.


