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03 MURETE PORTALS

ACTUACIONES PREVIAS3.1

311 m² Perfilado y refino de talud

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para
una altura superior a 1 m y hasta 3 m en terreno compactado.

En zona murete 1 171,00 2,50 427,50

427,50 0,31 132,53

312 m³ Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
En zona murete 1 171,00 0,40 0,50 34,20

34,20 25,78 881,68

TOTAL 3.1 ........................................................................... 1.014,21

OBRA CIVIL3.2

321 m³ Zuncho de borde de forjado de hormigón armado HA-30/B/20/IIa

Formación de zuncho de borde de forjado de hormigón armado, re-
alizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-
mada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofra-
do continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofran-
te de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de
curado del hormigón.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compac-
tación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema
de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
En  murete 1 171,00 0,40 0,30 20,52

20,52 713,91 14.649,43

322 m² Fabrica de 25 cm de espesor de bloque de hormigón alemán de grav

Fábrica de 25 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo alemán de grava de ma-
res, para revestir, 40x20x80 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), reforzada con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en ca-
liente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchu-
ra, con parte proporcional de solapes y ganchos para dinteles y esquineras, recibida
con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemen-
to, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, y reforzada con armadura de
tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina
epoxi, de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchura, colocada en hiladas cada 60
cm aproximadamente y como mínimo en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo
vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2 m/m² y con disposi-
tivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la
sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los
frentes de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de
hormigón, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y lim-
pieza.

En zona murete 1 171,00 0,80 136,80

136,80 73,25 10.020,60

TOTAL 3.2 ........................................................................... 24.670,03
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SEGURIDAD Y SALUD3.3

331 PA PA Seguridad y Salud

1,00 300,00 300,00

TOTAL 3.3 ........................................................................... 300,00

GESTIÓN DE RESIDUOS3.4

341 PA Canon en gestor autorizado

1,00 6.356,51 6.356,51

TOTAL 3.4 ........................................................................... 6.356,51

TOTAL 03.............................................................................................................. 32.340,75

TOTAL ............................................................................................................................... 32.340,75
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